

Печатная форма

В виде XML-файла

Ошибки XML валидации

Извещение о проведении закупки

(в редакции № 1 от 05.07.2018)

Номер извещения: 31806689462

Наименование закупки: Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная". Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.№4 РУ-6кВ. с РЗА.

Способ проведения закупки: Открытый конкурс (до 01.07.18)

Заказчик

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Протон"

Место нахождения: 302040, Орловская обл, г Орёл, ул Лескова, дом 19

Почтовый адрес: 302040 Орловская область г. Орел ул.Лескова, 19

Контактная информация

Ф.И.О.: Пилюгин Александр Иванович

Адрес электронной почты: alex057@bk.ru

Номер контактного телефона: +7 (4862) 498550, доб.: 1

Факс: +7 (4862) 498581, доб.: 1

Дополнительная контактная информация: нет

Предмет договора

Лот №1

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2180286324, позиция плана 1

Предмет договора: Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная". Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.№4 РУ-6кВ. с РЗА.

Краткое описание предмета закупки:

Способ указания начальной (максимальной) цены договора (цены лота): Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

1 112 976.00 Российский рубль

Извещение о проведении закупки

Начальная

(максимальная) цена
договора:

Обеспечение заявки не требуется.

Информация о товаре, работе, услуге:

№	Классификация по ОКПД2	Классификация по ОКВЭД2	Единица измерения	Количество (объем)	Дополнительные сведения
1	35.12.10.110 Услуги по передаче электроэнергии	35.12.1 Передача электроэнергии	Штука	1.00	

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1

Место поставки (субъект РФ): Центральный федеральный округ, Орловская обл

Место поставки (адрес): 302040 Орловская обл., г. Орел., ул. Лескова,19

Информация о документации по закупке

Срок предоставления
документации: с 05.07.2018 по 26.07.2018

Место предоставления
документации: 302040 Орловская обл., г. Орел., ул. Лескова 19

Порядок предоставления
документации: На бумажном носителе, Электронная почта.

Официальный сайт ЕИС,
на котором размещена
документация: www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке

Размер платы: Плата не требуется

Информация о порядке проведения закупки

Подача заявок

Место подачи заявок:

Дата начала срока
подачи заявок: 05.07.2018

Дата и время окончания
подачи заявок (по
местному времени): 26.07.2018 12:00

Порядок подачи заявок: На бумажном носителе , Электронная почта

Вскрытие конвертов

Место вскрытия
конвертов: 302040 Орловская обл., г. Орел., ул. Лескова,19

Дата вскрытия
конвертов: 30.07.2018

Порядок вскрытия
конвертов: В соответствии с планом закупок

Извещение о проведении закупки

Рассмотрение заявок

Место рассмотрения
заявок: 302040 Орловская обл., г. Орел., ул. Лескова,19

Дата рассмотрения
заявок: 30.07.2018

Порядок рассмотрения
заявок: В соответствии с планом закупок

Подведение итогов

Место подведения
итогов:

Дата подведения итогов: 30.07.2018

Порядок подведения
итогов: В соответствии с планом закупок

Протокол вскрытия конвертов открытого конкурса № 31806689462

Протокол вскрытия конвертов от 30.07.2018 № 31806689462-01

Наименование закупки:

Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная". Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.№4 РУ-6кВ. с РЗА.

Способ проведения закупки:

Открытый конкурс (до 01.07.18)

Заказчик

Наименование организации:

Открытое акционерное общество "Протон"

Место нахождения:

302040, Орловская обл, г Орёл, ул Лескова, дом 19

Почтовый адрес:

302040 Орловская область г. Орел ул.Лескова, 19

Проведение процедуры

Дата и время проведения

30.07.2018 08:30

процедуры вскрытия конвертов:

Место проведения процедуры

Орловская область., г. Орел., ул. Лескова 19

вскрытия конвертов:

Дата подписания протокола:

30.07.2018

Сведения о конкурсной комиссии

Наименование конкурсной
комиссии:

24/16 Комиссия по закупкам

Результаты работы конкурсной
комиссии:

Конкурс признан состоявшимся

Дополнительная информация

Дополнительная информация: нет

Предмет договора

Лот №1

Предмет договора:

Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная". Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.№4 РУ-6кВ. с РЗА.

Начальная (максимальная) цена
договора:

1 112 976.00 Российский рубль

Требования к составу
документов:

Нет требований

Заявка. Номер в журнале регистрации: 24/16-1

Протокол вскрытия конвертов открытого конкурса № 31806689462

Информация о поставщике,
подавшем заявку: ООО "Таврида Электрик Центр", ИНН: 7734541302,
КПП: 771401001, ОГРН: 1067746496608, Адрес:
125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, дом 5,
строение 1, этаж 19

Дата и время подачи заявки: 25.07.2018 15:33

Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, указанному в извещении

Цена поставщика: 1 068 608.00 Российский рубль

Срок исполнения договора: 28 сентября 2018

Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг: Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная". Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.№4 РУ-6кВ. с РЗА.

Предложения по условиям
исполнения договора: нет

Заявка. Номер в журнале регистрации: 24/16-2

Информация о поставщике,
подавшем заявку: ООО "Энергострой", ИНН: 7733866971, КПП:
773301001, ОГРН: 1147746024128, Адрес: 125368,
г. Москва, ул. Барышиха, д.17, офис 2М

Дата и время подачи заявки: 26.07.2018 09:33

Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, указанному в извещении

Цена поставщика: 1 090 910.00 Российский рубль

Срок исполнения договора: 30.09.2018г.

Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг: Согласно спецификации

Предложения по условиям
исполнения договора: нет

Заявка. Номер в журнале регистрации: 24/16-3

Информация о поставщике,
подавшем заявку: ООО "Мегаватт", ИНН: 4826125480, КПП:
482601001, ОГРН: 1164827064632, Адрес: 398902,
г. Липецк, ул. Юношеская, дом 43

Дата и время подачи заявки: 26.07.2018 10:14

Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, указанному в извещении

Цена поставщика: 1 080 000.00 Российский рубль

Срок исполнения договора: 70 дней с момента предоплаты

Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг: согласно спецификации

Предложения по условиям
исполнения договора: нет

Печатная форма

В виде XML-файла

Ошибки XML валидации

Протокол рассмотрения заявок открытого конкурса № 31806689462

Протокол рассмотрения заявок от 30.07.2018 № 31806689462-02

Наименование закупки: Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная". Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.№4 РУ-6кВ. с РЗА.

Способ проведения закупки: Открытый конкурс (до 01.07.18)

Заказчик

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Протон"
Место нахождения: 302040, Орловская обл, г Орёл, ул Лескова, дом 19
Почтовый адрес: 302040 Орловская область г. Орел ул.Лескова, 19

Проведение процедуры

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок: 30.07.2018 09:30
Место проведения процедуры рассмотрения заявок: 302040, Орловская область г. Орел ул. Лескова д.19
Дата подписания протокола: 30.07.2018

Сведения о конкурсной комиссии

Наименование конкурсной комиссии: 24/16 Комиссия по закупкам
Результаты работы конкурсной комиссии: Конкурс признан состоявшимся

Дополнительная информация

Дополнительная информация: нет

Предмет договора

Лот №1

Предмет договора: Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная". Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.№4 РУ-6кВ. с РЗА.

Список допущенных заявок:

Номер заявки в журнале регистрации	Сведения об организации	Результат допуска	Причина отказа
------------------------------------	-------------------------	-------------------	----------------

Протокол рассмотрения заявок открытого конкурса № 31806689462

24/16-1	ООО "Таврида Электрик Центр", ИНН: 7734541302, КПП: 771401001, ОГРН: 1067746496608, Адрес: 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля., дом 5, строение 1, этаж 19 Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, указанному в извещении	Допущен	
24/16-2	ООО "Энергострой", ИНН: 7733866971, КПП: 773301001, ОГРН: 1147746024128, Адрес: 125368, г. Москва, ул. Барышиха, д. 17, офис 2М Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, указанному в извещении	Допущен	
24/16-3	ООО "Мегаватт", ИНН: 4826125480, КПП: 482601001, ОГРН: 1164827064632, Адрес: 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, дом 43 Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, указанному в извещении	Допущен	

Протокол оценки и сопоставления заявок открытого конкурса № 31806689462

Протокол оценки и сопоставления заявок от 30.07.2018 № 31806689462-03

Наименование закупки: Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная". Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.№4 РУ-6кВ. с РЗА.

Способ проведения закупки: Открытый конкурс (до 01.07.18)

Заказчик

Наименование организации: Открытое акционерное общество "Протон"

Место нахождения: 302040, Орловская обл, г Орёл, ул Лескова, дом 19

Почтовый адрес: 302040 Орловская область г. Орел ул.Лескова, 19

Проведение процедуры

Дата и время 30.07.2018 11:15

**проведения процедуры
оценки и
сопоставления заявок:**

**Место проведения
процедуры оценки и
сопоставления заявок:** 302040, Орловская область ., г. Орел ул. Лескова д.19

**Дата подписания
протокола:** 30.07.2018

Сведения о конкурсной комиссии

**Наименование
конкурсной комиссии:** 24/16 Комиссия по закупкам

**Результаты работы
конкурсной комиссии:** Конкурс признан состоявшимся

Дополнительная информация

**Дополнительная
информация:** нет

Предмет договора

Лот №1

Предмет договора: Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная". Поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.№4 РУ-6кВ. с РЗА.

Протокол оценки и сопоставления заявок открытого конкурса № 31806689462

Сведения о порядке

оценки и

сопоставления заявок:

Результат оценки и

сопоставления заявок:

Номер заявки в журнале регистрации	Сведения об организации	Результат оценки	Рейтинг участника	Первое/второе место
24/16-1	ООО "Таврида Электрик Центр", ИНН: 7734541302, КПП: 771401001, ОГРН: 1067746496608, Адрес: 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля., дом 5, строение 1, этаж 19 Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, указанному в извещении	-	1	Победитель
24/16-2	ООО "Энергострой", ИНН: 7733866971, КПП: 773301001, ОГРН: 1147746024128, Адрес: 125368, г. Москва, ул. Барышиха, д. 17, офис 2М Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, указанному в извещении	-	3	
24/16-3	ООО "Мегаватт", ИНН: 4826125480, КПП: 482601001, ОГРН: 1164827064632,	-	2	Второе место

**Протокол оценки и сопоставления заявок
открытого конкурса № 31806689462**

	Адрес: 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, дом43 Поставщик соответствует требованию об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, указанному в извещении			
--	---	--	--	--

Общество с ограниченной ответственностью «Таврида Электрик Центр» (далее ООО «Таврида Электрик Центр»), именуемое далее «Подрядчик», в лице заместителя директора – директора филиала Таврида Электрик Липецк Еремеевой Елены Александровны, действующего на основании Доверенности №152 от 09.01.2018г., с одной стороны и

Акционерное общество «Протон» (далее АО «Протон»), именуемое далее «Заказчик», в лице Генерального директора Меньшова В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство произвести поставку Заказчику электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумных выключателей на Объектах Заказчика. Под Объектами Заказчика понимается: ячейка № 13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная", расположенная по адресу: г. Орел, ул. Игнатова, д.12, и ячейка №4 РУ-6кВ. с РЗА - РУ№2-6кВ., расположенная по адресу: г. Орел ул. Лескова д.19

1.2. Наименование, количество и стоимость оборудования и работ определены в Приложении №1 (Спецификация №1) к настоящему договору.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами и средствами.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма настоящего договора составляет 1 068 608,00 руб. (Один миллион шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемь рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) 163 008,00 руб. (Сто шестьдесят три тысячи восемь рублей 00 копеек).

2.2. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

2.2.1. Предоплата 50 % стоимости Договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

2.2.2. Оставшиеся 50% стоимости Договора – в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания сторонами соответствующей товарной накладной (форма ТОРГ-12), акта сдачи-приемки выполненных работ по форме (КС2) и справки по стоимости работ по форме (КС-3).

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Поставка Оборудования – в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения предоплаты подрядчиком.

3.2. Выполнение работ – в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления о готовности к проведению работ по пуско-наладке Оборудования на Объекте Заказчика.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ

4.1. Оборудование, поставляемое по договору, должно соответствовать ГОСТам, техническим условиям и условиям настоящего Договора, а также иметь паспорта, руководство по эксплуатации и удостоверяться сертификатами соответствия.

4.2. Гарантийные обязательства по сроку хранения, монтажа и эксплуатации поставляемого оборудования – согласно гарантийных обязательств завода-изготовителя.

4.3. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены дефекты оборудования или его несоответствие условиям договора, Подрядчик по требованию Заказчика обязуется в согласованные Сторонами сроки устранить за свой счет выявленные дефекты путем ремонта или замены дефектных частей.

Заказчик обязуется письменно уведомлять Подрядчика о наличии дефектов, неработоспособности или несоответствия оборудования заявленным характеристикам.

4.4. Подрядчик не несет ответственности за неполадки и неисправности продукции, если они произошли:
- в результате транспортирования продукции Заказчиком;

- в результате несоблюдения условий хранения на объекте Заказчика;
 - в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений в оборудование без письменного согласия Подрядчика;
 - в результате нарушения правил или условий монтажа, эксплуатации и обслуживания.
- Гарантийные обязательства прекращаются также:
- при истечении семилетнего гарантийного срока хранения и эксплуатации (суммарно).
- 4.5. Для предъявления претензии Покупатель обязан представить письменное описание неисправности и копию паспорта на продукцию, на которую предъявлена претензия.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

- 5.1. В случае просрочки в поставке продукции Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,05% от стоимости просроченной к поставке продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не поставленной продукции или услуг за каждый день просрочки.
- 5.2. В случае просрочки в оплате продукции Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 0,05% от стоимости неоплаченной продукции за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости не оплаченной продукции.
- 5.3. Начисление и уплата штрафа осуществляется на основании письменной претензии заинтересованной стороны со дня ее выставления. День выставления претензии определяется по дате почтового отправления или по дате фактической передачи по принадлежности.

6. ФОРС-МАЖОР

- 6.1. При невозможности выполнения условий договора из-за форс-мажорных обстоятельств, действие договора приостанавливается на время действия этих обстоятельств.
- 6.2. Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от участников договора, а именно: стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения, ведение военных действий, изменения в законодательстве и другие обстоятельства, делающие невозможным выполнение условий договора.
- 6.3. О форс-мажорных обстоятельствах Стороны должны уведомить друг друга не позднее 5-ти дней с момента их наступления, с последующим предоставлением необходимых документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих государственных органов.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
- 7.2. Если разногласия Сторон не удается урегулировать путем переговоров, претензии Сторон передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими договаривающимися сторонами.
- 8.2. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
- 8.3. Все переговоры и переписка между сторонами, имевшие место до подписания настоящего Договора, теряют силу с момента подписания настоящего Договора.
- 8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
- 8.5. Настоящий Договор действителен со дня его подписания до полного исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.6. Настоящий Договор, все изменения и дополнения к нему вступают в силу после подписания их обеими Сторонами и передачи друг другу посредством факсимильной связи с обязательной заменой в дальнейшем на оригиналы.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Подрядчик:

ООО «Таврида Электрик Центр»

Юридический адрес: 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, дом № 5, строение 1, этаж 19

Почтовый адрес: 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского Поля, дом № 5, строение 1, этаж 19

Контакты: тел.: (495) 995-25-25

факс: (495) 995-25-25

ИНН 7734541302

КПП 771401001

Банковские реквизиты:

р/с 40702810138000005521

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ОКПО 95180677

ОГРН 1067746496608

Подрядчик

ООО «Таврида Электрик Центр»

Заместитель директора –

директор филиала Таврида Электрик Липецк



Еремеева Е.А.

Заказчик:

АО «Протон»

Юридический адрес: 302040 г. Орел, ул. Лескова, 19

Почтовый адрес: 302040 г. Орел, ул. Лескова, 19

ИНН 5753018359

КПП 575301001

ОГРН 1025700827283

Банковские реквизиты:

р/с 40702810900400000104

ПАО «МИНБанк» г. Москва

к/с 30101810300000000600

БИК 044525600

Заказчик

АО «Протон»

Генеральный директор

Меньшов В.В.



Спецификация №1

Объект: поставка электротехнической продукции и выполнение монтажных и пусконаладочных работ по устройству вакуумного выключателя яч.13 ЗРУ-10кВ. с РЗА, ПС "110/10/6 Приборная" и яч.№4 РУ-6кВ. с РЗА.

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед. изм., (руб. без НДС)	Общая стоимость (руб. без НДС)
1	Комплект модернизации ячейки КСО-2УМЗ на 630А с вакуумным выключателем и МПЗ	Шт.	1	319 700,00	319 700,00
2	Комплект модернизации ячейки К-ХII на 1000А с вакуумным выключателем и МПЗ	Шт.	1	385 900,00	385 900,00
3	Монтажные и пусконаладочные работы	-	1	200 000,00	200 000,00
Итого руб., без НДС					905 600,00
НДС 18%:					163 008,00
ВСЕГО руб., с НДС					1 068 608,00

Подрядчик
ООО «Таврида Электрик Центр»


Заместитель директора –
директор филиала Таврида Электрик Липецк

_____ Еремеева Е.А.

Заказчик
ОАО «Протон»

Генеральный директор

_____ Меньшов В.В.



Счет-фактура № CEN7718000801 от 21 декабря 2018 г.
Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Таврида Электрик Центр"
Адрес: 125040, Москва г, Ямского Поля 5-я ул, дом № 5, строение 1, этаж 19
ИНН/КПП продавца: 7734541302/482643001
Грузоотправитель и его адрес: Таврида Электрик Липецк - филиал ООО "Таврида Электрик Центр", 398902, Липецкая обл, Липецк г, Юношеская ул, дом № 43
Грузополучатель и его адрес: Акционерное общество "Протон", 302040, г. Орел, ул. Лескова, 19
К платежно-расчетному документу № 8453 от 26.11.2018 г.
Покупатель: Акционерное общество "Протон"
Адрес: 302040, г. Орел, ул. Лескова, 19
ИНН/КПП покупателя: 5753018359/575301001
Валюта: наименование, код, Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): ---
К накладной № CEN461800052 от 21.12.2018 г.

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
Комплект модернизации ячейки КСО-2УМЗ на 630А с вакуумным выключателем и МПЗ	-	796	шт	1,000	319 700,00	319 700,00	без акциза	18%	57 546,00	377 246,00	-	-	-
Комплект модернизации ячейки К-ХII на 1000А с вакуумным выключателем и МПЗ	-	796	шт	1,000	385 900,00	385 900,00	без акциза	18%	69 462,00	455 362,00	-	-	-
Всего к оплате						705 600,00		X	127 008,00	832 608,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Еремеева Е.А. Доверенность №152 от 09.01.2018
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(подпись) (ф.и.о.)
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Счет-фактура № CEN7718000811 от 25 декабря 2018 г.
Исправление № -- от --

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью "Таврида Электрикс Центр"
Адрес: 125040, Москва г, Ямского Поля 5-я ул, дом № 5, строение 1, этаж 19
ИНН/КПП продавца: 7734541302/771401001
Грузоотправитель и его адрес: --
Грузополучатель и его адрес: --
К платежно-расчетному документу № 8453 от 26.11.2018 г.
Покупатель: Акционерное общество "Протон"
Адрес: 302040, г. Орел, ул. Лескова, 19
ИНН/КПП покупателя: 5753018359/575301001
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии): --

Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, подлежащая уплате покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер таможенной декларации
		код	условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
Монтажные и пусконаладочные работы	-	796	-	--	200 000,00	200 000,00	без акциза	18%	36 000,00	236 000,00	-	-	-
Всего к оплате						200 000,00		X	36 000,00	236 000,00			

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Еремеева Е.А. (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо
Еремеева Е.А. (Ф.И.О.)

Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

форма № КС - 3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11.11.99 № 100

Инвестор _____
(организация, адрес, телефон, факс)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) **АО "Протон" 302027, г Орел, ул Лескова, 19**
т. (4862)-49-85-50
(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Подрядчик (Субподрядчик) **ООО "ТавридаЭлектрик Центр" гМосква 5-я**
ул. Ямского поля, д5, стр.1 тел (495)-725-29-79
(организация, адрес, телефон, факс)

по ОКПО

Стройка ячейка №13 ЗРУ -10кВ с РЗА ПС "110/10/6 Приборная"(Комплект модернизации ячейки К-ХП на 1000А с вакуумным выключателем, МПЗ) расположенная по адресу : г. Орел, ул. Игнатова, д. 12 и ячейка №4 РУ-6кВ. с РЗА-РУ №2 -6кВ., (Комплект модернизации ячейки КСО-2УМЗ на 630А с вакуумным выключателем, МПЗ) расположенная по адресу г.Орел, кл. Лескова д.19
(наименование, адрес)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

CEN46180101

дата

10 08 2018

Вид операции

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

СПРАВКА

010

25.12.2018

01.12.18

25.12.18

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ и затрат:		200000,00	200000,00	200000,00
	СМР		91785,09	91785,09	91785,09
	Прочие (пусконаладочные работы)		108214,91	108214,91	108214,91
Итого					200000,00
Сумма НДС					36000,00
Всего с учетом НДС					236000,00



Заказчик (Генподрядчик)

Генеральный директор
АО "Протон"
(должность)

М.П.

(подпись)

В.В. Меньшов

(расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик)
Заместитель директора -директор
филиала ООО "Таврида Электрик
Центр"
(должность)

М.П.

(подпись)

Е.А. Еремеева

(расшифровка подписи)

Инвестор: АО "Протон" 302040, г Орел, ул Лескова, 19 тел (4862)-49-85-50

Заказчик (Генподрядчик): АО "Протон" 302040, г Орел, ул Лескова, 19 тел (4862)-49-85-50

Подрядчик (Субподрядчик): ООО "Таврида Электрик Центр", г. Москва 5-я ул. Ямского поля, д.5, стр.1 тел (495)-725-29-79

Стройка:

Объект: ячейка №13 ЗРУ -10кВ с РЗА ПС "110/10/6 Приборная"(Комплект модернизации ячейки К-ХП на 1000А с вакуумным выключателем, МПЗ) расположенная по адресу: г. Орел, ул. Игнатова, д. 12 и ячейка №4 РУ-6кВ с РЗА-РУ №2 - 6кВ., (Комплект модернизации ячейки КСО-2УМЗ на 630А с вакуумным выключателем, МПЗ) расположенная по адресу г.Орел, кл. Лескова д.19

Форма по ОКУД		Код	
по ОКПО		322005	
по ОКПО		41677105	
по ОКПО		95180677	
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП		CEN 46180101	
Договор подряда (контракт)		номер	2018
		дата	августа
Вид операции			
Номер документа		Отчетный период	
010		с	по
25.12.2018		01.12.2018	25.12.2018

АКТ о приемке выполненных работ

Составлена в ценах на 01.01.2000 г.		Сметная стоимость (в т.ч. НДС)		236,00 т. руб.	
		Сметная зарплата		81,98 т.руб.	
		Нормативная трудоёмкость		815,95 ч-час	

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. раб. на ед.	Всего		
						Осн.З/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.З/п			Эк.Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтажные работы														
1	ФЕРм08-01-059-01	Демонтаж выключателей масляных (K=0,4)	шт.	2	78,62	30,62	48	3,17	15,724	61,24	9,6	0,634	3,18	6,36
2	ФЕРм08-01-068-02	Демонтаж. Шина алюминиевая (одна полоса в фазе) сеч мм2. до 500 (K=0,4)	100 м	0,13	348,54	248,45	100,09	33,92	44,22624543	31,52582394	12,70042149	4,30410927	25,8	3,273762358
3	ФЕРм08-01-080-01	Демонтаж. Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до: 2 (K=0,4)	шт.	4	8,03	4,35	3,68	0,21	32,12	17,4	14,72	0,84	0,45	1,8
4	ФЕРм08-01-080-02	Демонтаж. Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до: 6 (K=0,4)	шт.	8	11,71	4,35	7,36	0,43	93,68	34,8	58,88	3,44	0,45	3,6
5	ФЕРм08-01-059-01	Выключатели вакуумные с приводом	шт.	2	232,39	76,56	120	7,94	464,78	153,12	240	15,88	7,95	15,9

6	ФЕРм08-01-087-03	Металлические конструкции под оборудование (без материалов)	т	0,2	1121,81	598,99	522,82	23,49	224,362	119,798	104,564	4,698	62,2	12,44
7	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат управления и сигнализации. кол. Подключаемых концов до 2	шт	8	27,11	10,88	9,21	0,34	176,88	87,04	73,68	4,32	1,13	9,04
8	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления, устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм: до 600х600 (без материалов)	шт.	4	52,27	23,01	29,26	1,35	209,08	92,04	117,04	5,4	2,32	9,28
9	ФЕРм08-02-405-01	Провод по установленным конструкциям и панелям, сеч до 16 кв.мм (без материалов)	100 м.	3,8	585,31	360,4	224,91	3,38	2224,178	1369,52	854,658	12,844	38,3	145,54
10	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей к зажимам аппаратов сеч до 10 кв мм (без материалов)	100 шт.	1,00	168,97	166,66	2,31	0,14	168,97	166,66	2,31	0,14	16,8	16,8
11	ФЕРм08-01-068-01	Шина алюминиевая (одна полоса в фазе) сеч мм2: до 500	100м.	0,20	773,97	505,58	155,6	60,21	154,79	101,12	31,12	12,04	52,50	10,50
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.														
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Монтажные работы :														
Итого Поз. 1-12														
Всего с учетом "Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением" ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"														
Всего с учетом "Переход в текущие цены ПЗ=6,883; ОЗП=13,671; ЭМ=7,278; ЗПМ=13,671; МАТ=4,867;														
Накладные расходы 95% ФОТ														
Сметная прибыль 65% ФОТ														
Итого с накладными и см. прибылью														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Раздел 2. Пусконаладочные работы														
1	ФЕРп01-03-008-02	Выключатель масляный напряжением до 11 кВ	шт.	2	244,44	244,44			488,88	488,88			20	40
2	ФЕРп01-03-020-03	Схема вторичной коммутации выключателя с пружинно-моторным или грузовым приводом напряжением до 11	схема	2	278,42	278,42			556,84	556,84			24	48
3	ФЕРп01-04-006-03	Защита от замыкания на землю	компл.	2	37,87	265,08			75,74	530,16			3	6
4	ФЕРп01-04-012-03	Двухфазная токовая отсечка и МТЗ с выдержкой времени: комплект КЗ-37	компл.	2	290,33	290,33			580,66	580,66			23	46
5	ФЕРп01-12-029-01	Цепи вторичной коммутации	испытание	80	24,06	24,06			1924,80	1924,80			2	160
6	ФЕРп01-02-005-02	Трансформатор однофазный с твердой изоляцией напряжением , кВ, до: 11	шт.	2	72,74	72,74			145,48	145,48			6	12
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														
Итого по разделу 1 Монтажные работы														

7	ФЕРп01-02-017-01	Трансформатор выносной напряжением, кВ, до: 1	шт.	4	18,19	18,19	72,76	72,76	1,5	6
8	ФЕРп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 50	шт.	2	18,75	18,75	37,5	37,5	2	4
9	ФЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными	100 точек	0,01	204,56	204,56	2,05	2,05	16	0,16
10	ФЕРп01-12-021-02	Испытания аппаратов: аппарат коммутационный напряжением, кВ, до:35	испытание	2	42,43	42,43	84,86	84,86	3,5	7
11	ФЕРп01-12-020-01	Шины напряжением, кВ, до: 11	испытание	6	103	103	618,00	618,00	9	54
12	ФЕРп01-12-010-02	Испытание обмоток трансформатора измерительного, первичная обмотка	1 испытание	4	38,71	38,71	154,84	154,84	3	12
13	ФЕРп01-12-010-03	Испытание обмоток трансформатора измерительного, вторичная обмотка	1 испытание	8	25,81	25,81	206,48	206,48	2	16
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по разделу 2 с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
МДС 81-40.2006 ТАБЛИЦА 2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1-21)										
Прямые затраты в тек. ценах ПЗ=6,883; ОЗП=13,671; ЭМ=7,278; ЗПМ=13,671; МАТ=4,867;										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
65% ФОТ (Поз. 1-21)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
40% ФОТ (Поз. 1-21)										
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы										
Итого по разделам 1-2										
ИТОГИ ПО акту:										
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										
Материалы подрядчика										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
ФОТ										
ВСЕГО по акту										
НДС 18%										
ВСЕГО по акту с НДС										

Заказчик

Генеральный директор АО "Протон"

Подрядчик

Заместитель директора - директор филиала
ООО "Таврида Электрик Центр"

В.В. Меньшов

Е.А. Еремеева

